



Таблица основных объемов работ		
Наименование видов работ	Ед.изм.	Количество
1 Установка дорожных знаков	щит./ст.	49/30
2 Устройство дорожной разметки 1.13; 1.14.1; 1.20 приведенной к 1.1	м	878
3 Устройство дорожной разметки 1.1	м	287
4 Устройство дорожной разметки прерывистой линией:		
1.5	м	250
1.6	м	14
1.7	м	210
5 Установка бортового камня БР 100.20.08	м	1323
6 Установка бортового камня БР 100.30.18	м	1067
7 Установка бортового камня БР 300.60.20	м	33
8 Устройство основания тротуаров	м²	1222
9 Устройство покрытия тротуаров	м²	1222
10 Устройство поручня пандусов	т	391
11 Устройство пешеходного ограждения ПО - 1 тип "Крест" 1920х950	м/шт	216/108

Устройство газонов		
1 Устройство газонов/ растительный грунт	м²/м³	1016 / 102
2 Посев газонов вручную	м²	1016

- Ось улицы

Проектируемый бортовой камень по кромке п.ч.

Проектируемый бортовой камень тротуара

Проектируемое пешеходное ограждение

Устанавливаемая красная линия ул. Юбилейная

Границы кадастровых участков

Кромка существующего а.б. покрытия

Граница существующего гравийного покрытия
- пандус

Проектируемая проезжая часть

Проектируемый тротуар

Существующий тротуар

Защита существующих опор ВЛ бортовым камнем БР 300.60.20

устройство газонов

						0180300005919000014 - 2019 - ТКР																																													
						Реконструкция дорог (ул. Юбилейная, г. Саяногорск)																																													
4	3	зам	1/2020	<i>Иванов</i>	02.20	<table><tr><td>Изм.</td><td>Кол.уч</td><td>Лист</td><td>Надок.</td><td>Подпись</td><td>Дата</td></tr><tr><td colspan="5">Разработал Янченко</td><td>02.20</td></tr><tr><td colspan="5">Проверил Сагалакова</td><td>02.20</td></tr><tr><td colspan="5">Рук. группы Матвеев</td><td>02.20</td></tr><tr><td colspan="5">Н. контроль Исаев</td><td>02.20</td></tr><tr><td colspan="5">Обустройство Масштаб 1:500</td><td>02.20</td></tr><tr><td colspan="5">ГИП Колмогорова</td><td>02.20</td></tr></table>				Изм.	Кол.уч	Лист	Надок.	Подпись	Дата	Разработал Янченко					02.20	Проверил Сагалакова					02.20	Рук. группы Матвеев					02.20	Н. контроль Исаев					02.20	Обустройство Масштаб 1:500					02.20	ГИП Колмогорова					02.20
Изм.	Кол.уч	Лист	Надок.	Подпись	Дата																																														
Разработал Янченко					02.20																																														
Проверил Сагалакова					02.20																																														
Рук. группы Матвеев					02.20																																														
Н. контроль Исаев					02.20																																														
Обустройство Масштаб 1:500					02.20																																														
ГИП Колмогорова					02.20																																														
						Стадия	Лист	Л																																											
						П	24																																												
						ООО "Автодорпроект "Трасса"																																													